

Số: 76/TB-BQLDA 245

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

### THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Gói thầu 02** : Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)  
**Công trình** : Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (Giai đoạn 3)  
**Địa điểm** : Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Kính gửi:

- Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Bách
- Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trung Tiến
- Trung tâm Phát triển Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BQLDA 245 ngày 31/10/2019 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)”, Hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM ;

Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)”, Hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM, như sau:

- 1) Tên Nhà thầu trúng thầu: **Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3**
- 2) Giá trúng thầu: **2.089.472.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng).
- 3) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói



4) Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, **tương đương 300 ngày** (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

5) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và Tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

- a. Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Bách
  - Lý do: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
- b. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trung Tiên
  - Lý do: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
- c. Trung tâm Phát triển Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
  - Lý do: Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

6) Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM mời đại diện có thẩm quyền của Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn 3 liên hệ với văn phòng Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM) để triển khai việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM xin thông báo đến các đơn vị dự thầu không được trúng thầu.

Mời các nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật liên hệ Chủ Đầu tư để nhận lại HSDXTC trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT.



**TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Nam**